

平成30年度 鹿児島県道路公社工事発注見通し(1月)一覧表

工事名称	工事場所	路線・河川名等	工事概要	工事期間	入札方式	工事種別	入札予定時期 (四半期)	備考
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築工事(H30-5工区)	南九州市	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満)法面改築L=100m	6ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築工事(H30-8工区)	鹿児島市	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満)法面改築L=208.0m	6ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築工事(H30-9工区)	鹿児島市	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満)法面改築L=110.0m	6ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築工事(H30-10工区)	鹿児島市	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満)法面改築L=110.0m	6ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築工事(H30-15工区)	鹿児島市	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満)法面改築L=60.0m	6ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(H30-6工区)	鹿児島市	指宿鹿児島インター線	(5千万円以上1億円未満)Eランプ橋3号函渠	7ヶ月間	一般競争入札(条件付又は制限付)	土木一式工事	第4四半期	
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(H30-7工区)	鹿児島市	指宿鹿児島インター線	(5千万円以上1億円未満)Eランプ橋A1	7ヶ月間	一般競争入札(条件付又は制限付)	土木一式工事	第4四半期	
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(H30-8工区)	鹿児島市	指宿鹿児島インター線	(1億円以上3億円未満)Eランプ改良土工	12ヶ月間	一般競争入札(条件付又は制限付)	土木一式工事	第4四半期	
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(H30-9工区)	鹿児島市	指宿鹿児島インター線	(1億円以上3億円未満)Eランプ改良土工	12ヶ月間	一般競争入札(条件付又は制限付)	土木一式工事	第4四半期	
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(H30-10工区)	鹿児島市	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満)Aランプ法面	4ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
道路標識設置工事(H30-1工区)	鹿児島市	国道225号ほか	(1.2千万円以上5千万円未満)道路標識板設置・撤去	4ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	

※発注見通しは公表時点における今後の予定であり、その内容および数量等に変更が生じることがあります。