

## 令和元年度 鹿児島県道路公社業務委託発注見通し(第2回)一覧表

委託名称	委託場所	路線・河川名等	委託概要	委託期間	入札方式	委託種別	入札予定時期 (四半期)	備考
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築地質調査業務委託(R1-1工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	ボーリング調査 N=1箇所	4ヶ月間	指名競争入札	地質調査	第2四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築受配電設備ほか設計業務委託(R1-1工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	電気設備等設計	6ヶ月間	指名競争入札	その他	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築料金事務所ほか設計業務委託(R1-2工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	料金事務所, 電気室設計	6ヶ月間	指名競争入札	建築関係	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築道路標識設計業務委託(R1-3工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	道路標識設計 N=52枚	6ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築道路照明設計業務委託(R1-4工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	道路照明設計 N=22基	6ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)トンネル防災設備改修工事施工管理業務委託(R1-1工区)	鹿児島市田上地内	指宿鹿児島インター線	トンネル防災設備改修工事施工管理 2トンネル	7ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第2四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅱ期)利用促進景観伐採業務委託(R1-1工区)	南九州市知覧町郡地内ほか	指宿鹿児島インター線	伐採 A=13,700m <sup>2</sup>	5ヶ月間	指名競争入札	その他	第2四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅱ期)橋梁補修設計業務委託(R1-1工区)	鹿児島市下福元町地内	指宿鹿児島インター線	橋梁補修設計 N=1橋 溪流保全設計 N=1箇所	4ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第2四半期	現年, 管理課

※発注見通しは公表時点における今後の予定であり, その内容および数量等に変更が生じることがあります。