

令和元年度 鹿児島県道路公社工事発注見通し(第2回)一覧表

工事名称	工事場所	路線・河川名等	工事概要	工事期間	入札方式	工事種別	入札予定時期 (四半期)	備考
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(H30-5工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=85m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第2四半期	繰越, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R1-1工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=49m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R1-2工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=49m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R1-3工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=45m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第2四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R1-4工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=45m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第2四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R1-5工区)	鹿児島市平川町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=86m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R1-6工区)	鹿児島市平川町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=176m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R1-7工区)	鹿児島市平川町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=45m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第2四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R1-8工区)	鹿児島市平川町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=45m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第2四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R1-9工区)	鹿児島市平川町地内	指宿鹿児島インター線	(2千万円以上4千万円未満) 法面改築L=91m	6ヶ月間	指名競争入札	土木一式工事	第2四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R1-10工区)	南九州市川辺町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=97m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R1-11工区)	南九州市川辺町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=114m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第2四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R1-12工区)	南九州市川辺町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=114m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第2四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R1-13工区)	鹿児島市下福元町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=60m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第2四半期	現年, 建設計画課

※発注見通しは公表時点における今後の予定であり, その内容および数量等に変更が生じることがあります。

第1号様式

令和元年度 鹿児島県道路公社工事発注見通し(第2回)一覧表

工事名称	工事場所	路線・河川名等	工事概要	工事期間	入札方式	工事種別	入札予定時期 (四半期)	備考
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(R1-2工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(1億円以上3億円未満)Aランプ橋 上部工L=39m鋼製	12ヶ月間	一般競争入札(条件付又は制限付)	鋼構造物工事	未定	現年, 建設計画課, 検討中
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(R1-3工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(1億円以上3億円未満)Eランプ改良土工L=70m	6ヶ月間	一般競争入札(条件付又は制限付)	土木一式工事	第2四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(R1-4工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(1億円以上3億円未満)Eランプ改良土工L=60m	6ヶ月間	一般競争入札(条件付又は制限付)	土木一式工事	第2四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(R1-5工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(5千万円以上1億円未満)Eランプ橋 上部工L=28mPC単純中空床版橋	6ヶ月間	一般競争入札(条件付又は制限付)	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(R1-6工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(4千万円以上5千万円未満)Bランプ橋 A2橋台1基	6ヶ月間	指名競争入札	土木一式工事	第4四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(R1-7工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(4千万円以上5千万円未満)Eランプ 1号函渠	6ヶ月間	指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(R1-8工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(2千万円以上4千万円未満)谷山IC排水工ほか㉖	5ヶ月間	指名競争入札	土木一式工事	第2四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(R1-9工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(2千万円以上4千万円未満)谷山IC排水工ほか㉗	5ヶ月間	指名競争入札	土木一式工事	第2四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(R1-10工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(1,2千万円以上5千万円未満)Eランプ 法面工L=50m	4ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(R1-11工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(1,2千万円以上5千万円未満)Eランプ 法面工L=40m	4ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(R1-12工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(1,2千万円以上5千万円未満)Eランプ 法面工L=40m	4ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)舗装補修工事(R1-1工区)	南九州市穎娃町地内	指宿鹿児島インター線	(1,2千万円以上5千万円未満)道路舗装補修L=100m	4ヶ月間	指名競争入札	舗装工事	第3四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅲ期)舗装補修工事(R1-1工区)	鹿児島市西陵地内	指宿鹿児島インター線	(1,2千万円以上5千万円未満)道路舗装補修L=300m	5ヶ月間	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅲ期)トンネル防災設備改修工事(R1-1工区)	鹿児島市田上地内	指宿鹿児島インター線	(5千万円以上1億円未満)トンネル防災設備改修L=667m	7ヶ月間	一般競争入札(条件付又は制限付)	電気通信工事	第2四半期	現年, 管理課

※発注見通しは公表時点における今後の予定であり, その内容および数量等に変更が生じることがあります。

令和元年度 鹿児島県道路公社工事発注見通し(第2回)一覧表

工事名称	工事場所	路線・河川名等	工事概要	工事期間	入札方式	工事種別	入札予定時期 (四半期)	備考
指宿有料道路(Ⅲ期)トンネル防災設備改修工事(R1-2工区)	鹿児島市田上地内	指宿鹿児島インター線	(5千万円以上1億円未満)トンネル防災設備改修L=585m	7ヶ月間	一般競争入札(条件付又は制限付)	電気通信工事	第2四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅱ期)道路照明設備更新工事(R1-1工区)	南九州市川辺町地内ほか	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満)道路照明設備更新N=28基	5ヶ月間	指名競争入札	電気工事	第2四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅲ期)道路照明設備更新工事(R1-1工区)	鹿児島市山田町地内ほか	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満)道路照明設備更新N=23基	5ヶ月間	指名競争入札	電気工事	第2四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅲ期)道路照明設備更新工事(R1-2工区)	鹿児島市田上町地内ほか	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満)道路照明設備更新N=26基	5ヶ月間	指名競争入札	電気工事	第2四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅱ・Ⅲ期)道路標識設置工事(R1-1工区)	鹿児島市下福元町地内ほか	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満)道路標識板設置・撤去N=29基	4ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅱ期)利用促進景観植栽工事(R1-1工区)	鹿児島市知覧町郡地内ほか	指宿鹿児島インター線	(0.9千万円未満) 展望台植栽・維持管理	6ヶ月間	指名競争入札	造園工事	第2四半期	現年, 管理課

※発注見通しは公表時点における今後の予定であり、その内容および数量等に変更が生じることがあります。