

第1号様式

令和2年度 鹿児島県道路公社業務委託発注見通し(第3回)一覧表

委託名称	委託場所	路線・河川名等	委託概要	委託期間	入札方式	委託種別	入札予定時期 (四半期)	備考
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築・電気施設工事監理委託	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	施工管理委託	10ヶ月間	検討中	建築関係	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)測量設計業務委託(R2-1工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	路線測量, 道路詳細, 構造物設計 L=290m	8ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)測量設計業務委託(R2-2工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	路線測量, 道路詳細, 構造物設計 L=830m	8ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)測量設計業務委託(R2-3工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	路線測量, 道路詳細, 構造物設計 L=570m	8ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)測量設計業務委託(R2-4工区)	南九州市知覧町地内	指宿鹿児島インター線	路線測量, 道路詳細, 構造物設計 L=360m	8ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)測量設計業務委託(R2-5工区)	南九州市知覧町地内	指宿鹿児島インター線	路線測量, 道路詳細設計, 構造物設計 L=380m	8ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)測量設計業務委託(R2-6工区)	南九州市知覧町地内	指宿鹿児島インター線	路線測量, 道路詳細設計 L=860m	8ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)測量設計業務委託(R2-7工区)	南九州市知覧町地内	指宿鹿児島インター線	路線測量, 道路詳細設計 L=600m	8ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)測量設計業務委託(R2-8工区)	南九州市川辺町地内	指宿鹿児島インター線	路線測量, 道路詳細設計 L=600m	8ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)測量設計業務委託(R2-9工区)	南九州市川辺町地内	指宿鹿児島インター線	路線測量, 道路詳細設計, 構造物設計 L=1,000m	8ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)橋梁予備設計業務委託(R2-1工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	橋梁予備設計 1橋	5ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	未定	検討中 現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)橋梁予備設計業務委託(R2-2工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	橋梁予備設計 1橋	5ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	未定	検討中 現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)地質調査業務委託(R2-1工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	ボーリング調査 N=11箇所	5ヶ月間	指名競争入札	地質調査	未定	検討中 現年, 建設計画課

※発注見通しは公表時点における今後の予定であり, その内容および数量等に変更が生じることがあります。

令和2年度 鹿児島県道路公社業務委託発注見通し(第3回)一覧表

委託名称	委託場所	路線・河川名等	委託概要	委託期間	入札方式	委託種別	入札予定時期 (四半期)	備考
指宿有料道路(Ⅲ期)トンネル照明更新設計業務委託(R2-1工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	道路照明設計N=314基	4ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅱ期)道路情報板更新設計業務委託	鹿児島市下福元町地内	指宿鹿児島インター線	道路情報板更新設計	3ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 管理課
長寿命化修繕計画更新委託(R2-1工区)	鹿児島市下福元町地内ほか	指宿鹿児島インター線	長寿命化修繕計画更新	4ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 管理課

※発注見通しは公表時点における今後の予定であり, その内容および数量等に変更が生じることがあります。