

令和3年度 鹿児島県道路公社工事発注見通し(第2回)一覧表

工事名称	工事場所	路線・河川名等	工事概要	工事期間	入札方式	工事種別	入札予定時期 (四半期)	備考
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R3-2工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=40m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	未定	検討中 現年, 道路建設課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R3-3工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=51m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	未定	検討中 現年, 道路建設課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R3-4工区)	南九州市知覧町地内ほか	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=132m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	未定	検討中 現年, 道路建設課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R3-5工区)	南九州市川辺町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=83m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	未定	検討中 現年, 道路建設課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R3-6工区)	南九州市川辺町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=83m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	未定	検討中 現年, 道路建設課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R3-7工区)	南九州市川辺町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=79m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	未定	検討中 現年, 道路建設課
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改 築工事(R3-4工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 防護柵工ほか L=350mほか	8ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第2四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改 築工事(R3-6工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) B・C・Eランプ舗装 A=1,910㎡	7ヶ月間	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改 築工事(R3-7工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) Eランプ舗装 A=1,290㎡	5ヶ月間	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改 築工事(R3-8工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 料金所敷地舗装 A=3,860㎡	5ヶ月間	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)トンネル 照明設備更新工事(R3-1工区)	鹿児島市田上町地内	指宿鹿児島インター線	(1億円以上2億円未満) 西陵トンネル(空港方面)L=667m	7ヶ月間	一般競争入札 (条件付又は制限付)	電気工事	第2四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅲ期)トンネル 照明設備更新工事(R3-2工区)	鹿児島市田上町地内	指宿鹿児島インター線	(5千万円以上1億円未満) 広木トンネル(空港方面)L=585m	7ヶ月間	一般競争入札 (条件付又は制限付)	電気工事	第2四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅱ期) 舗装補修工事(R3-2工区)	南九州市頰娃町地内ほか	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 舗装補修A=3,600m ² (切削オーバーレー舗装)	4ヶ月間	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅲ期) 舗装補修工事(R3-3工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 舗装補修A=3,040m ² (切削オーバーレー舗装)	6ヶ月間	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	現年, 管理課

※発注見通しは公表時点における今後の予定であり, その内容および数量等に変更が生じることがあります。

