

令和3年度 鹿児島県道路公社工事発注見通し(第3回)一覧表

工事名称	工事場所	路線・河川名等	工事概要	工事期間	入札方式	工事種別	入札予定時期 (四半期)	備考
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R3-2工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=40m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	未定	検討中 現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R3-3工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=51m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	未定	検討中 現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R3-4工区)	南九州市知覧町地内ほか	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=132m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	未定	検討中 現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R3-5工区)	南九州市川辺町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=83m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	未定	検討中 現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R3-6工区)	南九州市川辺町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=83m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	未定	検討中 現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R3-7工区)	南九州市川辺町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=79m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	未定	検討中 現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期) 舗装補修工事(R3-5工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 舗装補修A=2,500m ² (切削オーバーレー舗装)	5ヶ月間	指名競争入札	舗装工事	第3四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅱ・Ⅲ期) 交通安全施設工事(R3-1工区)	鹿児島市山田町地内ほか	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 防護柵設置, 視線誘導標設置	4ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第3四半期	現年, 管理課

※発注見通しは公表時点における今後の予定であり, その内容および数量等に変更が生じることがあります。