

令和2年度 鹿児島県道路公社業務委託発注見通し(第2回)一覧表

委託名称	委託場所	路線・河川名等	委託概要	委託期間	入札方式	委託種別	入札予定時期 (四半期)	備考
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築建築施工管理委託	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	施工管理委託	10ヶ月間	検討中	建築関係	第3四半期	現年,建設計画課,検討中
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築電気設備施工管理委託	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	施工管理委託	10ヶ月間	検討中	その他	第3四半期	現年,建設計画課,検討中
指宿有料道路(Ⅱ・Ⅲ期)道路附属物(標識等)点検業務委託(R2-1工区)	鹿児島市山田町地内ほか	指宿鹿児島インター線	標識 N=3基 情報提供装置N=5基	3ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第2四半期	現年,管理課
指宿有料道路(Ⅲ期)橋梁補修設計業務委託(R2-1工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	橋梁補修設計N=7橋	4ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第2四半期	現年,管理課
指宿有料道路(Ⅱ期)利用促進景観整備業務委託(R2-1工区)	南九州市川辺町神殿地内ほか	指宿鹿児島インター線	景観伐採 A=15,000m2	5ヶ月間	指名競争入札	その他	第2四半期	現年,管理課
指宿有料道路(Ⅲ期)トンネル照明更新設計業務委託(R2-1工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	道路照明設計N=314基	4ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年,管理課

※発注見通しは公表時点における今後の予定であり,その内容および数量等に変更が生じることがあります。