

第1号様式

令和2年度 鹿児島県道路公社工事発注見通し(第2回)一覧表

工事名称	工事場所	路線・河川名等	工事概要	工事期間	入札方式	工事種別	入札予定時期 (四半期)	備考
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R2-1工区)	南九州市川辺町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=97m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第2四半期	現年,建設計画課,検討中
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R2-2工区)	鹿児島市平川町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=162m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第2四半期	現年,建設計画課,検討中
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築 工事(R2-4工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(5千万円以上1億円未満) Bランプ橋 上部工L=25mPC単純 中空床版橋	7ヶ月間	一般競争入札(条件付 又は制限付)	とび・土工・コンクリート 工事	第3四半期	現年,建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築 工事(R2-5工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(5千万円以上1.3億円未満) Dランプ改良 L=120m	6ヶ月間	一般競争入札(条件付 又は制限付)	土木一式工事	第3四半期	現年,建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築 工事(R2-6工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(8.8千万円以上3億円未満) 建築建屋 N=2棟 トールゲート,アイランド	10ヶ月間	検討中	建築一式工事	第3四半期	現年,建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築 工事(R2-7工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 電気設備 1式	10ヶ月間	検討中	電気工事	第3四半期	現年,建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築 工事(R2-8工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 電気設備 1式	10ヶ月間	検討中	電気工事	第3四半期	現年,建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ・Ⅲ期)道路照 明設備更新工事(R1-1工区)	鹿児島市山田町地内ほか	指宿鹿児島インター線	(5千万円以上1億円未満)道路 照明更新N=137基	7ヶ月間	一般競争入札(条件付 又は制限付)	電気工事	第2四半期	繰越,管理課
指宿有料道路(Ⅱ・Ⅲ期)道路標 識設置工事(R2-1工区)	鹿児島市山田町地内ほか	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 道路標識板設置・撤去N=13基	7ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第3四半期	現年,管理課,検討中
指宿有料道路(Ⅱ期)舗装補修 工事(R2-1工区)	南九州市川辺町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 道路舗装補修L=660m (オーバーレー舗装)	4ヶ月間	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	現年,管理課
指宿有料道路(Ⅱ期)舗装補修 工事(R2-2工区)	南九州市川辺町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 道路舗装補修L=380m (切削オーバーレー舗装)	4ヶ月間	指名競争入札	舗装工事	第3四半期	現年,管理課
指宿有料道路(Ⅱ期)舗装補修 工事(R2-3工区)	南九州市川辺町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 道路舗装補修L=680m (オーバーレー舗装)	4ヶ月間	指名競争入札	舗装工事	第3四半期	現年,管理課,検討中
指宿有料道路(Ⅲ期)舗装補修 工事(R2-1工区)	鹿児島市田上地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 道路舗装補修L=159m (切削オーバーレー舗装)	4ヶ月間	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	現年,管理課
指宿有料道路(Ⅲ期)舗装補修 工事(R2-2工区)	鹿児島市田上地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 道路舗装補修L=136m (切削オーバーレー舗装)	4ヶ月間	指名競争入札	舗装工事	第3四半期	現年,管理課

※発注見通しは公表時点における今後の予定であり,その内容および数量等に変更が生じることがあります。

令和2年度 鹿児島県道路公社工事発注見通し(第2回)一覧表

工事名称	工事場所	路線・河川名等	工事概要	工事期間	入札方式	工事種別	入札予定時期 (四半期)	備考
指宿有料道路(Ⅱ期)橋梁補修 工事(R2-1工区)	鹿児島市下福元町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 橋梁補修,宇都2号橋L=75m	6ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第3四半期	現年,管理課
指宿有料道路(Ⅲ期)トンネル側 溝補修工事(R2-1工区)	鹿児島市田上地内	指宿鹿児島インター線	(5千万円以上1.3億円未満)トン ネル側溝補修,西陵トンネル(指 宿方面)L=650m	8ヶ月間	一般競争入札(条件付 又は制限付)	とび・土工・コンクリート 工事	第3四半期	現年,管理課,検討中
指宿有料道路(Ⅱ期)利用促進 展望台整備工事(R2-1工区)	鹿児島市平川町地内ほか	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 木製シェルターN=1基,転落防止 柵L=78m	4ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第3四半期	現年,管理課

※発注見通しは公表時点における今後の予定であり,その内容および数量等に変更が生じることがあります。