

令和2年度 鹿児島県道路公社工事発注見通し(第3回)一覧表

工事名称	工事場所	路線・河川名等	工事概要	工事期間	入札方式	工事種別	入札予定時期 (四半期)	備考
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R2-1工区)	鹿児島市平川町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=162m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	未定	検討中 現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築 工事(R2-2工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 法面改築L=40m	5ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	未定	検討中 現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築 工事(R2-7工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 電気設備 1式	10ヶ月間	指名競争入札	電気工事	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築 工事(R2-8工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 電気設備 1式	10ヶ月間	指名競争入札	電気工事	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)舗装補修 工事(R2-3工区)	南九州市川辺町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 道路舗装補修L=680m (オーバーレー舗装)	4ヶ月間	指名競争入札	舗装工事	第3四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅲ期)舗装補修 工事(R2-2工区)	鹿児島市田上地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 道路舗装補修L=136m (切削オーバーレー舗装)	4ヶ月間	指名競争入札	舗装工事	第3四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅱ期)橋梁補修 工事(R2-1工区)	鹿児島市下福元町地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 橋梁補修, 宇都2号橋L=75m	6ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第3四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅲ期)橋梁補修 工事(R2-1工区)	鹿児島市田上地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 橋梁補修, 広木大橋(空港方面 A1~P2)	6ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第3四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅲ期)橋梁補修 工事(R2-2工区)	鹿児島市田上地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 橋梁補修, 広木大橋(空港方面P 2~A2)	6ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第3四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅲ期)橋梁補修 工事(R2-3工区)	鹿児島市田上地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 橋梁補修, 広木大橋(指宿方面 A1~P2)	6ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第3四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅲ期)橋梁補修 工事(R2-4工区)	鹿児島市田上地内	指宿鹿児島インター線	(1.2千万円以上5千万円未満) 橋梁補修, 広木大橋(指宿方面P 2~A2)	6ヶ月間	指名競争入札	とび・土工・コンクリート 工事	第3四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅱ期)展望台整備 工事(R2-1工区)	鹿児島市平川町地内	指宿鹿児島インター線	(2千万円未満) 東屋補修N=1基, 舗装工A=270m ²	4ヶ月間	指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	現年, 管理課

※発注見通しは公表時点における今後の予定であり, その内容および数量等に変更が生じることがあります。