

令和3年度 鹿児島県道路公社業務委託発注見通し(第2回)一覧表

委託名称	委託場所	路線・河川名等	委託概要	委託期間	入札方式	委託種別	入札予定時期 (四半期)	備考
指宿有料道路(Ⅱ期)橋梁詳細設計業務委託(R3-1工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	橋梁詳細設計 1橋	6ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)橋梁詳細設計業務委託(R3-2工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	橋梁詳細設計 1橋	6ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)橋梁詳細設計業務委託(R3-3工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	橋梁詳細設計 1橋	6ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)橋梁詳細設計業務委託(R3-4工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	橋梁詳細設計 1橋	6ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)橋梁詳細設計業務委託(R3-5工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	橋梁詳細設計 1橋	6ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)橋梁詳細設計業務委託(R3-6工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	橋梁詳細設計 1橋	6ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)橋梁詳細設計業務委託(R3-7工区)	鹿児島市喜入中名町地内	指宿鹿児島インター線	橋梁詳細設計 1橋	6ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)用地測量業務委託(R3-1工区)	鹿児島市喜入中名町地内ほか	指宿鹿児島インター線	用地測量 A=58,700㎡	6ヶ月間	指名競争入札	測量	第2四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)用地測量業務委託(R3-2工区)	南九州市知覧町地内	指宿鹿児島インター線	用地測量 A=51,200㎡	6ヶ月間	指名競争入札	測量	第2四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)用地測量業務委託(R3-3工区)	南九州市川辺町地内	指宿鹿児島インター線	用地測量 A=60,900㎡	6ヶ月間	指名競争入札	測量	第2四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)国有林買受申請書作成ほか業務委託(R3-1工区)	鹿児島市喜入中名町地内ほか	指宿鹿児島インター線	国有林買受申請 N=4箇所 保安林解除 N=3箇所	5ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)国有林買受申請書作成ほか業務委託(R3-2工区)	南九州市知覧町地内	指宿鹿児島インター線	国有林買受申請 N=3箇所 保安林解除 N=3箇所	5ヶ月間	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 建設計画課
指宿有料道路(Ⅱ期)景観伐採整備業務委託(R3-1工区)	南九州市川辺町神殿地内ほか	指宿鹿児島インター線	森林伐採 A=15,000m ²	6ヶ月	指名競争入札	その他	第2四半期	現年, 管理課

※発注見通しは公表時点における今後の予定であり, その内容および数量等に変更が生じることがあります。

令和3年度 鹿児島県道路公社業務委託発注見通し(第2回)一覧表

委託名称	委託場所	路線・河川名等	委託概要	委託期間	入札方式	委託種別	入札予定時期 (四半期)	備考
指宿有料道路(Ⅱ・Ⅲ期)道路設備更新工事施工管理業務委託(R3-1工区)	鹿児島市山田町地内ほか	指宿鹿児島インター線	トンネル照明設備更新工事ほか 施工管理	7ヶ月	指名競争入札	土木コンサル	第2四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅱ期)橋梁補修設計業務委託(R3-1工区)	鹿児島市下福元町地内ほか	指宿鹿児島インター線	橋梁補修設計 N=2橋	4ヶ月	指名競争入札	土木コンサル	第2四半期	現年, 管理課
指宿有料道路(Ⅲ期)橋梁補修設計業務委託(R3-1工区)	鹿児島市山田町地内	指宿鹿児島インター線	橋梁補修設計 N=2橋	6ヶ月	指名競争入札	土木コンサル	第2四半期	現年, 管理課
道路附属物点検業務委託(R3-1工区)	鹿児島市山田町地内ほか	指宿鹿児島インター線	標識 N=50基 情報提供装置 N=30基	4ヶ月	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	現年, 管理課

※発注見通しは公表時点における今後の予定であり, その内容および数量等に変更が生じることがあります。